

Anlage 1 zu Drucksache Nr. 064/2007

Meider & Binkert Freie Architekten BDA
Basler Str. 11
79100 Freiburg

20.06.2007

Projekt: 0202-3 Umbau Haus III
Bauherr: Schwarzwald- Baar- Kreis

Bietet: ABBRUCH- UND DEMONTAGEARBEITEN ROHBAU

Nr.	Bietername	Ungeprüft	Geprüft	Nachl.%	Geprüft./NL	Brutto	Skonto%	Brutto./Skonto
10	TGB Torggler, Schönwald + KEVM	150.807,10	150.139,20	3,00	145.635,02	173.305,67	0,00	173.305,67
12	Pfällinger, Reutlingen	155.971,00	164.344,00	5,00	156.126,80	185.790,89	0,00	185.790,89
11	Ladner, Rangendingen	177.376,88	177.376,88	5,00	168.508,04	200.524,57	0,00	200.524,57
3	BK Abbruch, Esslingen	179.346,11	179.468,37	5,00	170.494,95	202.888,99	0,00	202.888,99
8	Rüdiger, Tutzing	174.538,78	174.533,18	2,00	171.042,52	203.540,60	0,00	203.540,60
6	Mülle, Stühlingen	178.307,95	178.307,95	4,00	171.175,63	203.699,00	0,00	203.699,00
4	BTS, Schiltach	257.872,64	257.872,64	0,00	257.872,64	306.868,44	0,00	306.868,44
5	MBR, Oberkirch	280.841,00	280.846,60	2,00	275.229,67	327.523,31	0,00	327.523,31
2	Kaiser, Seekirch	280.296,82	280.296,82	0,00	280.296,82	333.553,22	0,00	333.553,22
1	Leonhard Störk, Emmingen	357.727,50	357.727,50	0,00	357.727,50	425.695,73	0,00	425.695,73
9	Bauwerk Mayer Sprenger, Bubsheim	377.856,50	377.856,50	0,00	377.856,50	449.649,24	0,00	449.649,24
13	Max Müller, Wurmilingen	378.018,35	378.018,35	0,00	378.018,35	449.841,84	0,00	449.841,84
14	Heinichen Bau, VS	466.450,51	466.450,51	0,00	466.450,51	555.076,11	0,00	555.076,11

* Vergabesumme = 159.454,07 Euro Baustelleneinrichtung wurde einvernehmlich aus der Angebotssumme herausgenommen (Bauzaun).