

Anlage 3 zu Drucksache Nr. 064/2007

Meider & Binkert Freie Architekten BDA
 Basler Str. 11
 79100 Freiburg

20.06.2007

Projekt: 0202-3 Umbau Haus III
Bauherr: Schwarzwald- Baar- Kreis

Bieter: TROCKENBAUARBEITEN

Nr.	Bietername	Ungeprüft	Geprüft	Nachl. %	Geprüft./NL	Brutto	Skonto %	Brutto./Skonto
6	Heppt, Theilheim	133.959,56	133.959,56	0,00	133.959,56	159.411,88	0,00	159.411,88
9	Heinz Schmieder, Alpirsbach	136.433,55	136.433,55	0,00	136.433,55	162.355,92	0,00	162.355,92
4	Rüdiger Werner, Schönewalde	147.850,10	147.850,10	0,00	147.850,10	175.941,62	0,00	175.941,62
11	Akkustik- und Trockenbau, Stenn	153.279,90	153.279,90	0,00	153.279,90	182.403,08	0,00	182.403,08
7	Schäfer, Allensbach	164.982,55	165.261,55	5,00	156.998,47	186.828,18	0,00	186.828,18
3	SMB Maler, Schleusingen	143.081,35	161.121,35	0,00	161.121,35	191.734,41	0,00	191.734,41
1	Kaupp, Schramberg	169.574,10	169.574,10	0,00	169.574,10	201.793,18	0,00	201.793,18
8	Linder AG, Arnstorf	170.850,05	170.850,05	0,00	170.850,05	203.311,56	0,00	203.311,56
5	Kunzenweiler, Neuenburg	198.700,90	181.600,90	0,00	181.600,90	216.105,07	0,00	216.105,07
10	Franz Selg, Riedlingen	181.902,00	181.902,00	0,00	181.902,00	216.463,38	0,00	216.463,38
12	EsBo, Zwickau	200.370,60	200.380,60	4,00	192.365,38	228.914,80	0,00	228.914,80
2	Indlekofer, Bonndorf	193.028,80	192.990,00	0,00	192.990,00	229.658,10	0,00	229.658,10